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Zawartaw dniu ...........c..ooeenne. r. we Wiodawie
pomiedzy :
Gmina Wlodawa, Al. Jana Pawta II — 22; 22 — 200 Wlodawa
NIP 565-14-45-740
REGON 110197865
Zwana dalej w tresci Umowy — Zamawiajacym,
Reprezentowanym przez:
1. Dariusza Semeniuka — Wjta Gminy Wtodawa

przy kontrasygnacie
2. Katarzyny Btyskosz — Skarbnika Gminy Wtodawa

a)Firmg: .................
posiadajaca:

Regon: .......coooviiiiinnnn

NIP:

Zwang dalej w tresci umowy — Wykonawca
Reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. z pozn. zm.) zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci :

PRZEDMIOT UMOWY

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»,Budowa ciggu pieszo — jezdnego (ul. Rumiankowa, ul. Sezamowa, ul. Tymiankowa) na osiedlu
Stonecznym w m. Suszno”
Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

2) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu,

4) projekt budowlany.
Przedmiary robdt zataczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacjg projektows. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowsg
ryczattows, w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej, nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot, robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne 2z dokumentacja projektowa
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (SSTWiOR). W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
W porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczna, zawarta z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami
z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa,
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robot
oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow w realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czgs$¢ placu budowy innemu
podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowa
- jezeli zajdzie taka potrzeba.
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TERMIN REALIZACII

§2

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do 7 dni od przekazania placu budowy.
Zakonczenie realizacji umowy: 14 grudnia 2020 r.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§3

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢é Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w terminie
do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia.

Przeprowadzenie odbiorow robot.

Dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Dokonywanie przegladéw gwarancyjnych z udzialem Wykonawcy.

Przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rekojmi i gwarancji.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi zakres przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznal si¢ z projektem budowlanym i cala niezbedna
dokumentacjg potrzebng do wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z powyzszym nie wnosi zastrzezen do Zamawiajacego oraz
o$wiadcza, ze wycenil wszystkie roboty i inne czynno$ci skladajace si¢ i stanowigce przedmiot niniejszej
umowy i ponosi za to catkowita odpowiedzialnos¢.

Catosc¢ robot objeta umowsg bedzie wykonana za umdwiong cen¢ ryczattowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wilasnych zgodnie z pozwoleniem
na budowe i dokumentacjg projektowa.

. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 7, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wbudowanych materiatow stosowne dokumenty np.

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i inspektora nadzoru)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do geodezyjnego wytyczenia i obstugi geodezyjnej robot w trakcie
ich realizacji, do prowadzenia dziennika budowy, dokumentacji kontroli wbudowanych materialow oraz
dokumentow okreslonych Prawem budowlanym. Po zakonczeniu wszelkich rob6t wykonawca zobowigzuje
si¢ do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kosztorysow powykonawczych.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej
w 1 egzemplarzach, w terminie do dnia zgloszenia robodt przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Po =zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy 1 przekazad
g0 Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.
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13. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.

14. W czasie realizacji robot wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i usuwal zbednie materialy,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg - Prawo budowlane oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz pracownikom jednostek
wspotfinansujacych zadanie.

16. Niezwlocznego zawiadomienia GZK we Wtodawie Sp.z 0.0. lub MPGK Sp.z 0.0. we Wlodawie Wlodawie
o nieprawidlowosciach zauwazonych w trakcie prowadzenia robot zwigzanych z uzbrojeniem
wodociggowym i kanalizacyjnym w tym odkrycia niezinwentaryzowanych studzienek .

17. Pokrycia kosztéw naprawy uszkodzonej w trakcie robot istniejacej doziemnej i napowietrznej infrastruktury
technicznej.

PODWYKONAWCY

§5

=

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czgsci zamowienia wskazane w ofercie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w takim stopniu, jak
za dziatania, uchybienia i zaniedbania wtasne.

3. Na zakres robdt wykonany przez Podwykonawce gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca lub jej projektu nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tre§¢ bedzie sprzeczna z trescia
umowy zawartej z Wykonawca.

6. Umowy z Podwykonawcami powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Wszelkie zmiany tych umoéw wymagaja rowniez zgody Zamawiajacego oraz formy pisemne;.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

WYNAGRODZENIE

§6
1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe za zrealizowanie
przedmiotu zamowienia W Kwocie ...................... zt netto i obowigzujaca stawka podatku VAT 23 % w
kwocie ... zt, co stanowi kwote  brutto ... 71,
(Stownie:.......cooiii ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie podlega zmianie w
czasie trwania umowy i obejmuije wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich
robot budowlanych i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do
poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddzialywan innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilo$ci robot
wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

5. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozy kosztorys pomocniczy (szczegdtowy) wskazujacy sposdb
kalkulacji ceny ryczaltowej.
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10.

11.

12.

ROZLICZENIE | PLATNOSCI W RAMACH UMOWY

§7

Rozliczenie nastapi po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, faktura koncowa po protokolarnym odbiorze

robot.

Platno$¢ za przedmiot zamdéwienia w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej

faktury VAT na konto wskazane w fakturze.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznoéci dla wszystkich

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z os$wiadczeniem podwykonawcdéw o splaceniu

zobowiazan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow o podwykonawstwo w zakresie robot objetych
dana faktura wykonawcy oraz kserokopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia
dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawceg.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego w

formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty przez Wykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2 Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Wlodawa, Al. Jana Pawla II — 22; 22-200 Wlodawa; NIP 565-14-45-740

Odbiorca: Urzad Gmina Wlodawa, Al. Jana Pawla II — 22; 22-200 Wlodawa

Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) z

wyszczegodlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt;

Kp — koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zalaczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzglgdu na inflacje.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako szczegdtowy zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cz¢$¢ umowy i bedzie w szczegdlnosci podstawg do okresdlenia stawek do

rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od umowy;

2) robot dodatkowych/zamiennych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 10 moze nastgpic¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajacego oraz zawarciu

stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego roboty dodatkowe, o ktéorych mowa w ust. 10, moga by¢

wykonywane jedynie w zakresie prac niezbednym ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé

zapobiezenia awarii.
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13.

14.

8.
9.
10.

11

Spisany przez Strony protokét koniecznosdci zawierajacy zakres robot, stanowié¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznos$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjgte przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane
do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametréw technicznych co w zamowieniu podstawowym.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8
Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny brutto UMOWY L. ceeevrienernrerennennes zt, (stownie: ..................ll. ), w formie

przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie  wnoszone ~w  pieniagdzu  wykonawca  wplaca  przelewem na  rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajacego z adnotacja ,,Budowa ciagu pieszo — jezdnego (ul.

Rumiankowa, ul. Sezamowa, ul. Tymiankowa) na osiedlu Slonecznym w m. Suszno”. Jezeli

zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostatych dopuszczonych formach okreslonych w SIWZ

z treSci dokumentu zabezpieczenia winno wynikac¢: bezwarunkowe, nieodwolalne i na pierwsze zgdanie

na rzecz Zamawiajacego zaplaty przez gwaranta kwoty gwarancyjnej do okreslonej wysokosci sumy

gwarancyjnej.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone w nastepujacych terminach;

—  70% kwoty o ktorej mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezyte wykonanie,

— 30 % kwoty o ktorej mowa w ust. 2 nie p6zniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
L/ miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

GWARANCJA | REKOJMIA

§9

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

€O najmniej ...... miesi¢cy liczac od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego wykonanego
przedmiotu umowy. Rozszerza si¢ okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu zgodnie z art. 577 kodeksu cywilnego, dokumenty gwarancyjne

na wykonany przedmiot umowy oraz na zainstalowane materiaty i urzadzenia z data odbioru koncowego.
Dokumenty gwarancyjne bgda zatacznikiem do koncowego protokotu odbioru.

Termin rekojmi wynosi ........ miesiecy liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu zamdéwienia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wad, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,
w terminie 7 dni roboczych liczac od terminu ich zgloszenia przez zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi Zamawiajacy
moze ww. termin przedtuzy¢.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Wykonawce o terminie planowanego przegladu gwarancyjnego
na pi$mie z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych Iub zapewnienia
uczestnictwa upowaznionego przedstawiciela.

Istnienie wad 1 usterek stwierdzonych podczas dokonywanych przegladow zostanie potwierdzone przez
komisje, w sktad ktorej wejda przedstawiciele stron umowy.

Termin usunigcia wad i usterek kazdorazowo zostanie okre§lony w protokole z dokonanego przegladu.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres trwania usuwania wad.

Materialy i urzadzenia dla ktorych okres gwarancji okreslony jest przez producenta beda podlegaly gwarancji
okreslonej przez producenta, o ile okres ten jest dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.

. W razie nie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w sposob, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,

zamawiajgcy dokona usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy.
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NADZOR NAD REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 10
. Zamawiajagcy powoluje w branzy drogowej inspektora nadzoru w osobie ................ooiiiiiii,
posiadajacego uprawnienia nr ,wpisanego do I1B pod nr ewid.
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia z branzy drogowej w osobie
.............................. posiadajacego uprawnienia nr .........................., wpisany do 1B pod nr ewid.

.......................... , Kierownik budowy jako upetnomocniony przedstawiciel bedzie otrzymywat od
inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

Wykonawca zatrudni na placu budowy w zwigzku z wykonywaniem robot i usuwaniem w nich wad takich
pracownikow technicznych 1 robotnikdéw, ktérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przestrzegaja wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonywanie swoich prac.

. Inspektor nadzoru ma prawo zglaszaé wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktorych obecno$¢ na terenie placu budowy
jest uznana przez niego za niepozadana.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego
upowaznionym dostepu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sa lub przewiduje sie wykonywanie
prac zwiazanych z realizacja umowy.

Wykonawca zastosuje si¢ do wszelkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru, ktore sa zgodne z prawem
obowigzujacym w Polsce.

. Wykonawca jest obowigzany na biezaco i skutecznie informowaé inspektora nadzoru o powstatych
problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jakos$¢ robdt lub opoznienie terminu zakonczenia.

ODBIORY
§11

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza zostaé
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robdt zanikajacych) — nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbior kencowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie

robo6t, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z o$wiadczeniem geodety o zgodno$ci obiektu z
projektem budowlanym.

¢) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana,

d) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) oswiadczenie Kierownika budowy/robot o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robot
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

f)  dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot i inspektora nadzoru),

g) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia,

h) karte gwarancyjng uwzglgdniajaca zapisy znajdujace si¢ we wzorze stanowigcym zatgcznik nr 3 do
umowy,

i) instrukcje p. poz, instrukcje uzytkowania obiektow, w tym instrukcje obstugi urzadzen i dokumentacje
techniczno-ruchowe itp.,

j)  inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robét Budowlanych.

Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zlozenia kompletu dokumentow

wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty

skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru.
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10.

1.
2.

ok

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14
dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia
on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niecodptatnego wykonywania przegladow gwarancyjnych przedmiotu
umowy Ww terminach ustalonych z Zamawiajacym w okresie ......... miesi¢gcy liczonych od daty
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania, przy czym pierwszy przeglad odbedzie si¢ w terminie 7
miesi¢gcy od dokonania bezusterkowego odbioru koncowego. Kolejne przeglady odbywaty si¢ beda po
uptywie 1 roku od poprzedniego przegladu a ostatni przeglad bezposrednio przed uplywem terminu
gwarancji.

KARY UMOWNE

§12

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania beda kary umowne.
Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za wykonany przedmiot odbioru za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

C) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego,

d) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek nie krotszego niz termin wskazany w § 9ust. 4 umowy

e) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, zatrudnienia na umowg o prace osob wskazanych w
rozdz. 11l pkt.1 SIWZ — w wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w SIWZ

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opéznienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokoséci 100 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,
liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
umMownego.

Zamawiajgcy odstepujac od umowy z wlasnej winy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane prace wedtug wartosci kosztorysowej okreslonej w protokole wykonania robot
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i Wykonawceg. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania
uzupetniajacego w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy noty
ksiggowej okreslajacej wysokos§¢ kar umownych. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
dokumentu okre$lajacego wysoko$¢ kar umownych.

W razie op6znienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej bedzie zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Kara umowna z tytutu opodznienia lub zwloki w wykonaniu zobowiazania przystuguje za kazdy dzien
op6znienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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ZMIANY UMOWY

§13

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w_ art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zaméwien

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo§¢é wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych — ze wzgledow
technologicznych — wstrzymanie lub przerwanie calo$ci wykonywanych robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia w okresie dhluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedhuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze
stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznoSci silty wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robodt
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbgdng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wiladz samorzadowych,
zmiany obowiazujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
wykonania zamdwienia nastgpi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z koniecznosci wykonania
robdt, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 Iub 6 ustawy Prawo zamowien publicznych
przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezb¢dnym wynikajacym ze zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa oraz umowy o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $§wiadczenia stron umowy,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot
stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia — 0
czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bgdzie miata wplyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;
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10) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 7 ust. 10
pkt 1 umowy;

11) zmiany technologii wykonania elementéw robot, rozwigzan technicznych lub materiatowych
wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, przy czym dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiazanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
strona wystepujaca o zmiang¢ przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian
wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez
strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem);

12) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np:
wykonanie robdt zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan materialowych lub
technicznych, niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia jezeli bedzie to niezbedne dla
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego;

13) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia Zamawiajgcy otrzyma
indywidualng interpretacj¢ podatkowa dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie
niniejszego postgpowania, ktora wskaze na koniecznos¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz
wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany umowy z Wykonawcag na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT - do tych czesci
zamowienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w §wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wlasciwym podatkiem VAT).

14) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatdw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z koniecznoséci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych
niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzagdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty wycofane z
produkcji;

€) wykonanie elementéw jednostkowych — indywidualnych proponowanych przez Wykonawce
bedzie zapewniaé wyzszg trwatos$¢ i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych
rob6t zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktoéry stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys
zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot dodatkowych.
O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
zamawiajacego strony dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o ktorym mowa w
§ 7ust. 7,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o pozycje z
kosztorys, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete wg cen rynkowych.

Opodznienia muszg by¢é wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi protokotami

podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zarzadzajacego

projektem i Zamawiajacego. Ustalone nowe terminy realizacji zamdéwienia beda odpowiada¢ okresowi
niezb¢dnemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do kontaktow

miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT. Stawka i

kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa

wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
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10.

12.

12.

zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rdwna rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 czg§¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 6 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ rdznicy

pomiedzy nowa warto$ciag podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawkg podatku od towaréow i

ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoécia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke

podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bg¢dzie obejmowato
stawke i warto$¢ obowiazujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 6 moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie
wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.
Zmiana w finansowaniu robot w poszczeg6élnych okresach zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymang dotacja,
pozyczka lub innymi $rodkami z zewnatrz.

Zmiany osobowe:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby posiadajace
co najmniej rownowazne kwalifikacje, ktore wymagane byly przez Zamawiajacego w ogloszeniu
i specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

b) zmiana 0s6b na stanowisku inspektora nadzoru,

Zmiany podwykonawcow:

a) zmiany podwykonawcow w zakresie okreSlonym w ofercie lub wprowadzenie nowych
z zastrzezeniem, iz nie moga oni realizowaé cze$ci zamoéwienia przewidzianej do wylacznej
kompetencji Wykonawcy (o ile takie =zastrzezenie zostalo dokonane przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia),

b) zmiana podmiotu, ktory uczestniczy w realizacji czesci zamOwienia jako podwykonawca, na ktorego
potencjale opierat si¢ Wykonawca sktadajac ofertg, bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze
nowy podmiot wykaze spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu, ktore wymagane byly przez
zamawiajacego w ogloszeniu i specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§14

Oprocz wypadkow wymienionych w kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegodtowe:

1) w terminie dni siedmiu od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora byla przyczyna odstapienia od umowy.
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8.

9.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§15

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezb¢dnych do

realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia

PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca —

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,

wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich §rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego
nakazuja przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania

na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbe¢dnej zwloki zglasza je
administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dluzszym
niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia

obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objgte niniejszg umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty nalozone na Wykonawce.
13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w zakresie

obowiazku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek

postgpowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawcg danych osobowych okreSlonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej Iub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
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danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek
inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢gpniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie be¢da mialy przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Rozporzadzenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 16

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych Wykonawca
jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajagcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielania
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia
na droge sadowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad rzeczowo wlasciwy
dla Zamawiajacego.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

7. Umowa niniejsza sporzadza si¢ w 4 egz.: 3 egz. dla Zamawiajacego, 1egz. dla Wykonawcy.

o

Zataczniki do umowy:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4. Kosztorys szczegdtowy
Wykonawca: Zamawiajacy:
L L
2 PP
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